
工事名

（●印を適用）

1.

● 該当する 〇 該当しない

2. 別途工事

3. 現場の状況

4. 留意事項

5. 　　工事における「第20回世界バラ会議福山大会2025」ロゴの標示について

   「第20回世界バラ会議福山大会2025」が2025年5月18日から24日にかけて開催されます。

  ついては、周知と機運醸成を図るため、工事現場に掲げる標識として、

  大会ロゴの標示のご協力をお願いします。

　・使用するロゴは「第20回世界バラ会議福山大会2025ロゴ利用規程」に沿ったものとし、

　指定のデザインとする。

　・「第20回世界バラ会議福山大会2025ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾申請書」

　の提出は不要とする。

　・使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留意すること。

　・大会ロゴの標示については任意事項とし。標示する際は、発注課へ必ず連絡すること。

　・ロゴ標示期限は2026年（令和8年）3月31日とする。

　（デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へ問合せください。）

現場説明書（技術的事項）

設計図のとおり

福山市立遺芳丘小学校運動場北側整備工事

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」

第9条第1項に規定する対象工事

なし

⑥ 現場着手は、運動会(5月25日予定)以降としてください。

① 本工事受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。

② 工事中は学校運営と同時使用となるため、仮囲い等を設置し、事故の無い

　 よう十分注意してください。

③ 工事期間中は、周辺地域、児童、職員及び第三者の安全に細心の注意を払い、

　 危険の無いよう対策を講じてください。構内管理については学校管理者との

　 協議、調整を十分に行ってください。

④ 工事車両の出入り口と児童、学校関係者の出入り口が重複するため、大型

　 車等の出入りには必要に応じて交通誘導員を配置し、安全管理に努めてく

　 ださい。

⑤ 工事関係車両の駐車場は、学校管理者と協議が必要です。

⑦ 解体・撤去物以外のものに損傷を与えないように対策を講じてください。

⑧ この工事は、建設リサイクル法の対象工事に該当します。特定建設資材の

　 再資源化に努めるとともに、産業廃棄物は適切に処理してください。

⑨ 実施工程表を契約後14日以内に提出するとともに、速やかに承認図、施工

　 計画書等の承諾を受けてください。

⑩ 本工事は、法定外の労災保険を見込んでいます。
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13.情報共有システム 受注者は、次表に従い、情報共有システムを利用する。工事概要
金 額 利 用 形 態1.工事名称

設計金額3,500万円以上 受注者指定型

2.工事場所 当初契約金額500万円以上 受注者希望型

発注者指定型の場合、システム利用料を見込んでいる。3.工事概要

本工事で利用する情報共有システム　＜広島県工事中情報共有システム＞http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html4.別途工事 －

受注者は、情報共有システムの利用の有無について、契約後速やかに発注者にその旨を協議し、決定すること。仕　様

受注者は、情報共有システムを利用する場合、（一社）広島県土木協会に利用申し込みを行い、利用料を支払うこと。1.共通仕様 　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和４年

情報共有システムの利用は次によること。版による。ただし、アスベスト成形板の処理等は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版

・福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）による。

・情報共有システム利用手引（建築工事）(1)官庁手続き

受注者は関係官公署への必要な手続きを代行する。（官公署手続きは監督員の承諾後とする。）

(2)地元企業及び地場製品の活用

受注者は、地元企業及び地場製品の積極的な活用に努める。

(3)疑義に対する協議等

設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取り合い等の関係で、設計図書によることが

困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。

(4)その他

本工事の工期は工事検査期間としての14日を含んでいる。

2.主任技術者 受注者は、主任技術者を建設業法によって定め、工事現場内において工事名・工期・写真・所属会社名及び証明印の

入った名札を着用するものとする。

3.化学物質等を 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の 1) から 5) を満たすものする。
発散する建築材料等

1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板

　及び仕上げ塗材は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

3)接着剤はフタル酸ジーｎーブチル及びフタル酸ジー2ーエチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、

　ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

4)塗材はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

5)　1)、3)及び　4)の建築材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が

　極めて少ないものとする。

4.発生材の処理 すべて構外に搬出し、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」「資源の有効な利用の促進に関する法律」

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い適正に処理する。

・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）　　（財）日本建設情報総合センター

本工事は登録対象工事であるため、受注者は、施工計画時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかに当該システムにデーターの

登録を行うものとする。また、リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により計画書（実施書）を提出する。

工　事　着　手　前 工　事　完　成　時

搬　入 再生資源利用計画書 再生資源利用実施書

搬　出 再生資源利用促進計画書 再生資源利用促進実施書

なお、これにより難い場合は、監督員と協議する。

本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税される。

なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。産業廃棄物管理表（ﾏﾆﾌｪｽﾄ　Ｄ.Ｅ票の写し）を提出する。

5.工事及び完成写真 着工前　サービス版カラー

１部提出工事中　サービス版カラー

完成時　サービス版カラー

6.完成時の提出図書 竣工図電子データ(竣工図電子データ作成要領による)　一式

7.仮設工事 工事用水、工事電力は、校内既存施設を無償で使用できる。

8.工事現場の 工程は、建物管理者と協議し学校施設運営に支障のないように努める。
安全対策

入口より工事現場までの間は、学校施設と共同使用となるので安全の確保に努める。

その他、必要に応じ仮囲いを設置する。　工事に際し、施設に破損を与えた場合は、受注者の責任において速やかに原状復旧を行う。

9.施工計画書 事前に、仮設計画書、施工計画書を作成し、監督員に提出する。

10.使用材料 使用材料（見本を含む）は、監督員の承諾を得る。

11.工程表の提出 契約後14日以内に実施工程表を作成し、監督員に提出する。

12.工事実績情報 受注者は、次表に従い、工事実績情報を登録する。
　　　　　の登録

登録内容について、あらかじめ監督員の承諾を受けたのちに、次表の期間内に登録申請を行う。

ただし、期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。

請 負 金 額 工 事 受 注 時 登録内容の変更時 工 事 完 成 時

500万円以上 契約後10日以内 変更契約後10日以内 工事完成後10日以内

変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）

登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。（登録要）

付近見取図　Non　Scale

N

遺芳丘小学校

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8

工事場所

運動場

福山市立遺芳丘小学校運動場北側整備工事

福山市今津町１５６１番地

外構整備工事　一式　　

福山市立遺芳丘小学校運動場北側整備工事

2024年4月付近見取図　配置図
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福山市立遺芳丘小学校運動場北側整備工事

（改修前）平面図
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：本工事内容を示す
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（改修後）平面図

福山市立遺芳丘小学校運動場北側整備工事
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：本工事内容を示す

（改修後）平面図
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§工事名称 福山市立遺芳丘小学校運動場北側整備工事

§工事場所 福山市今津町１５６１番地

1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款１条に定める「設計図書」ではなく

参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。

2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 （建築工事積算研究会制定）

参考数量書

特記事項



福　山　市

設　計　書

工事名称 福山市立遺芳丘小学校運動場北側整備工事

工事場所 福山市今津町１５６１番地

外構整備工事        一式



福　山　市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



福　山　市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

外構整備工事    

1   
式

計



福　山　市

外構整備工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

外構整備工事    

1   
式

計



福　山　市

外構整備工事　科目別内訳 4

外構整備工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

撤去工事        

1   
式

舗装工事        

1   
式

雨水排水工事    

1   
式

防護柵工事      

1   
式

構内整備工事    

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



福　山　市

外構整備工事　中科目別内訳 5

外構整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        直接仮設        

1   
式

計

撤去工事        撤去工事        

1   
式

計

舗装工事        舗装工事        

1   
式

計

雨水排水工事    雨水排水新設    

1   
式

計

防護柵工事      防護柵工事      

1   
式

計

構内整備工事    構内整備工事    

1   
式

計

発生材処理      発生材運搬      

1   
式

発生材処理      発生材処理      

1   
式

計



福　山　市

外構整備工事　細目別内訳 6

外構整備工事 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

遣方            

1   
式

墨出し・養生・整

理清掃後片付け  1   
式

計



福　山　市

外構整備工事　細目別内訳 7

外構整備工事 撤去工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

伐採抜根        幹周25～40㎝未満 機械併用       

5   
本

タイヤ遊具撤去  φ2600                          

2   
か所

支柱撤去        H1.0 ﾌｪﾝｽ                       

25   
本

金網撤去        H1.0 ﾌｪﾝｽ                       

44   
ｍ

盛土撤去        

20   
ｍ3

計



福　山　市

外構整備工事　細目別内訳 8

外構整備工事 舗装工事 舗装工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3

(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   
往復

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 普通  3t級        

(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)      1   
往復

舗装機械運搬    

(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)        1   
往復

舗装機械運搬    

(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)  1   
往復

すきとり        積込み共                        

189   
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ     

500-1000㎡未満                  945   
㎡

縁石            9-11-10 ﾀｲﾌﾟ2 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ       

6.5 
ｍ

計



福　山　市

外構整備工事　細目別内訳 9

外構整備工事 雨水排水工事 雨水排水新設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3

(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   
往復

【集水桝】      

雨水桝          450角 管底430                   

1   
か所

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます T-25 細目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　ます幅450   

ぶた            1   
か所

【側溝】        

自由勾配側溝    溝幅300×H400　据付手間含む     

(出入口)        11.7 
ｍ

自由勾配側溝    溝幅300×H300　据付手間含む     

(出入口)        12   
ｍ

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ    

0.5 
ｍ3

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふ T-25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　細目　ボルト固定  

た              23.7 
ｍ

U形側溝         300B     -        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ   

51   
ｍ

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    U字溝用        普通目 平型      

溝ふた          T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用         51   
ｍ

【埋設配管】    

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       150A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      3   
(VP)            ｍ

計



福　山　市

外構整備工事　細目別内訳 10

外構整備工事 防護柵工事 防護柵工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

横断防止柵設置  2段ビーム型                     

材工共          86   
ｍ

コンクリート    

300口           30   
（材工共）      か所

バリカー        門型　脱着式                    

6   
か所

コンクリート    

300口           12   
（材工共）      か所

ネットフェンス取 丸パイプ型 φ2.6×56 ｶﾗｰﾊｶﾞﾈ鉄線

付Ｈ＝1.0       54   
水平部          ｍ

ﾌｪﾝｽ用穴あけ    φ100 L200～300                 

18   

コンクリート    

180口           12   
（材工共）      か所

計



福　山　市

外構整備工事　細目別内訳 11

外構整備工事 構内整備工事 構内整備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

砂場砂入替え    

18   
ｍ3

場内敷均し転圧  

1   
式

ﾄﾗｯｸ，ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ用ﾎ ﾄﾗｯｸ用ﾎﾟｲﾝﾄ 9箇所程度　ｿﾌﾄ用ﾎﾟｲﾝ

ﾟｲﾝﾄ移設        ﾄ及びﾎｰﾑﾍﾞｰｽ移設共              1   
式

入退場門移設    

1   
式

計



福　山　市

外構整備工事　細目別内訳 12

外構整備工事 発生材処理 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      伐採木                          

2.5 
ｍ3

発生材運搬      その他                          

1   
ｔ

発生材運搬      建設発生土                      

229   
ｍ3

発生材運搬      鉄くず                          

0.5 
ｔ

計



福　山　市

外構整備工事　細目別内訳 13

外構整備工事 発生材処理 発生材処理

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処理      伐採木                          

2.5 
ｍ3

発生材処理      その他                          

1   
ｔ

発生材処理      建設発生土                      

229   
ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ          H3                              

0.5 
ｔ

計



福　山　市

共通仮設費(積上)　明細 14

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1,800                

3ヶ月                           70   
ｍ

計


