

既存インフラとの取り合い点等

添付資料4

上水本管・工水本管・下水本管

既設鉄塔（既設鉄塔から引き込むことを想定しているが、
詳細は電力会社との協議により決定。）

S=1:2500

福山リサイクル発電(株)

福山市役所 ごみ固形燃料工場

既設の電話線があることから、工事に支障が生じる場合は、
必要な対策を講じること。

海（福山港）

凡例
■ : 事業計画地

