

# 入札結果

(単位：円)

業務番号	7370 第20号	業務名	測量設計業務委託(小林辻線)		発注工種	土木関係建設コンサルタント業務	契約方法	指名競争入札
		業務場所	福山市沼隈町地内		入札執行	2021年 1月15日 9時27分	予定価格(税抜)	2,221,000
		契約課	建設管理部建設政策課	担当課	沼隈建設産業課	完成期限	最低制限価格(税抜)	1,739,551
						完成期限	2021年 3月31日 まで	

商号	入札状況			備考
	1	回		
1 (株)エイチテック	2,221,000			くじ
2 エボシ技工調査設計(株)	1,737,600			最低制限価格未満
3 (有)共立測量設計	1,735,900			最低制限価格未満
4 ダイホーコンサルタント(株)	1,738,700			最低制限価格未満
5 徳永技建工業(株)	2,221,000			落札
6 広建コンサルタンツ(株)	1,736,680			最低制限価格未満

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格 2,443,100      うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 222,100

# 入札結果

(単位：円)

業務番号	7427 第20号	業務名	測量業務委託(上山南30号線)		発注工種	測量	契約方法	指名競争入札
		業務場所	福山市沼隈町地内		入札執行	2021年 1月15日 9時36分	予定価格(税抜)	1,704,000
		契約課	建設管理部建設政策課		担当課	沼隈建設産業課	最低制限価格(税抜)	1,296,114
		完成期限					2021年 3月31日 まで	

商号	入札状況			備考
	1	回		
1 (有) エヌシーエム		1,297,000		落札
2 小林測量設計(有)		1,298,000		
3 (有) 迫井測量設計		1,299,100		
4 (有) トータルエンジニア		1,298,000		
5 (有) 東和建设		1,298,800		
6 (有) 仲井測量		1,704,000		
7 (有) ワイエム測建				辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格 1,426,700      うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 129,700

# 入札結果

(単位：円)

業務番号	7643 第20号	業務名	福山市立御幸小学校給食棟改修工事設備設計委託		発注工種	建築関係建設コンサルタント業務	契約方法	指名競争入札
		業務場所	福山市御幸町大字森脇140番地		入札執行	2021年 1月15日 9時42分	予定価格(税抜)	1,436,000
		契約課	建設管理部建設政策課	担当課	教育委員会施設課	完成期限	最低制限価格(税抜)	1,104,517
							2021年 3月31日 まで	

商号	入札状況			備考
	1	回		
1 I.設備企画		1,430,000		
2 (有)石井設備設計		1,430,000		
3 エイ・エム・イー(株)		1,360,000		
4 サカタ設計室		1,436,000		
5 (株)佐藤設計		1,380,000		
6 (有)第一設計		1,420,000		
7 ヒラ設備設計事務所				辞退
8 (株)ヤマウチ		1,345,000		落札

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格 1,479,500      うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 134,500

# 入札結果

(単位：円)

業務番号	7632 第20号	業務名	福山市立深津小学校屋内運動場便所増築工事設計委託		発注工種	建築関係建設コンサルタント業務	契約方法	指名競争入札	
		業務場所	福山市東深津町二丁目5番1号		入札執行	2021年 1月15日 9時48分	予定価格(税抜)	1,400,000	
		契約課	建設管理部建設政策課		担当課	教育委員会施設課		完成期限	2021年 2月26日 まで
		商号		入札状況				備考	
				1	回				
1	(有) 壱江							辞退	
2	今川建築設計							辞退	
3	エイ・エム・イー(株)							辞退	
4	開原総合設計事務所							辞退	
5	(株) 渋谷設計							辞退	
6	JUN工房(株)				1,330,000				
7	神竜建築設計事務所							辞退	
8	せのう建築計画事務所				1,395,000				
9	高橋春樹設計室							辞退	
10	(株) 都市総合設計事務所							辞退	
11	波間建築設計事務所							辞退	
12	(株) 西日本ファシリティ							辞退	
13	バード設計				1,193,000			落札	
14	藤岡建築設計室							辞退	
15	藤野建築設計工房							辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

1,312,300

うち取引に係る消費税  
及び地方消費税の額

119,300

# 入札結果

(単位：円)

業務番号	7632 第20号	業務名	福山市立深津小学校屋内運動場便所増築工事設計委託		発注工種	建築関係建設コンサルタント業務	契約方法	指名競争入札
		業務場所	福山市東深津町二丁目5番1号		入札執行	2021年 1月15日 9時48分	予定価格(税抜)	1,400,000
		契約課	建設管理部建設政策課	担当課	教育委員会施設課	完成期限	最低制限価格(税抜)	1,107,589
								2021年 2月26日 まで

商号	入札状況			備考
	1	回		
16 淵山建築設計事務所				辞退
17 (株)宮本都市アーキズ				辞退
18 村上信夫建築設計事務所				辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格 1,312,300      うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 119,300

# 入札結果

(単位：円)

業務番号	7635 第20号	業務名	福山市立御幸小学校給食棟改修工事設計委託			発注工種	建築関係建設コンサルタント業務	契約方法	指名競争入札
		業務場所	福山市御幸町大字森脇140番地			入札執行	2021年 1月15日 9時55分	予定価格(税抜)	1,278,000
		契約課	建設管理部建設政策課		担当課	教育委員会施設課		最低制限価格(税抜)	984,638
		完成期限	2021年 3月31日 まで						
商号		入札状況							
		1	回				備考		
1	(有) 壱江		989,000						
2	今川建築設計							辞退	
3	エイ・エム・イー(株)							辞退	
4	開原総合設計事務所							辞退	
5	(株) 渋谷設計							辞退	
6	JUN工房(株)		1,200,000						
7	神竜建築設計事務所		986,700					落札	
8	せのう建築計画事務所		1,099,000						
9	高橋春樹設計室		1,080,000						
10	(株) 都市総合設計事務所							辞退	
11	波間建築設計事務所							辞退	
12	(株) 西日本ファシリティ							辞退	
13	バード設計							辞退	
14	藤岡建築設計室		989,000						
15	藤野建築設計工房		996,000						

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

1,085,370

うち取引に係る消費税  
及び地方消費税の額

98,670

# 入札結果

(単位：円)

業務番号 第 20 号	7635	業務名	福山市立御幸小学校給食棟改修工事設計委託		発注工種	建築関係建設コンサルタント業務	契約方法	指名競争入札
		業務場所	福山市御幸町大字森脇140番地		入札執行	2021年 1月15日 9時55分	予定価格(税抜)	1,278,000
		契約課	建設管理部建設政策課	担当課	教育委員会施設課	完成期限	最低制限価格(税抜)	984,638
								2021年 3月31日 まで

商号	入札状況			備考
	1	回		
16 淵山建築設計事務所				辞退
17 (株)宮本都市アークズ				辞退
18 村上信夫建築設計事務所		1,250,000		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

1,085,370

うち取引に係る消費税  
及び地方消費税の額

98,670